

### AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA

del mercato preliminare per l'affidamento diretto (art. 50 lettera b) D.Lgs. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) ad Ente di Formazione Accreditato presso la Regione Siciliana, del servizio di supporto alla FONDAZIONE per le attività di organizzazione ed erogazione delle iniziative informative programmate, in attuazione dell'intervento **"7.A.1.I - Interventi di attuazione piano per la Capacity Building a favore del Partenariato"** del Piano di Sviluppo Locale del GALP TRAPANESE

## Allegato A) Progetto Esecutivo

## **INDICE**

---

1. Descrizione azione
2. Descrizione dell'intervento
3. Finalità, obiettivi ed indicatori relativi all'intervento
4. Localizzazione dell'intervento
5. Attività previste e cronoprogramma
6. Procedure per l'attuazione dell'intervento
7. Quadro economico
8. Scheda tecnica sintetica
9. Allegati

## 1. Descrizione azione

Il presente progetto esecutivo, fa riferimento alla seguente Azione del Piano di Azione locale del Gal della Pesca Trapanese:

### **AZIONE 7.A.1**

**Descrizione: Piano di azione per la capacity building a favore del Partenariato (tutto il territorio)**

Nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale presentata, al CAPITOLO 19, si prevede la realizzazione di un **"Piano di azione di capacity building"**, che rappresenta azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, tarate sui fabbisogni espressi dai diversi componenti del partenariato nell'ambito dei road show realizzati dal soggetto che ha erogato supporto alla realizzazione della strategia, fabbisogni rilevati in quella sede, rispetto ai quali il Piano di Azione presentato, aveva già fornito soluzioni e proposte concrete, quanto all'organizzazione ed alla programmazione del relativo percorso.

In particolare, sulla strategia, sono stati approfonditi i seguenti elementi:

- esiti della rilevazione dei fabbisogni dei partner (mediante analisi desk, indagini ad hoc, questionari, interviste, etc.);
- azioni specifiche che rispondono ai fabbisogni emersi;
- cronoprogramma indicativo delle attività previste.

L'azione in esame, in particolare, è stata inserita per il raggiungimento dell'Obiettivo 7 della Strategia di Sviluppo Locale del Gal della Pesca Trapanese, e del relativo Obiettivo specifico 7.A, come di seguito esposti e rappresentati:

**Obiettivo Generale: 7.** Mettere in atto tutte le condizioni per garantire l'efficacia nell'attuazione della SSL

**Obiettivo Specifico: 7.A** Migliorare le competenze amministrative dei partner di progetto nei vari ambiti di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale

Per quanto sopra, l'Azione in esame (**AZIONE 7.A.1**), è stata inserita proprio con la finalità di realizzare tutte le attività possibili affinché i partner ma anche il territorio di attuazione della strategia, sia effettivamente messo nelle condizioni per partecipare attivamente all'attuazione concreta della strategia di sviluppo, nell'ambito delle attività che interessano il proprio specifico settore di interesse: "Amministrazioni Pubbliche", "Operatori della pesca" e "Soggetti della società civile".

L'azione, pertanto, presenta la finalità di erogare formazione specifica diretta ai gruppi di interesse sopra individuati, per mettere questi soggetti nelle migliori condizioni di contesto e di conoscenze necessario per partecipare efficacemente all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale concertata ed in fase di attuazione.

Nell'ambito della strategia, inoltre, vengono argomentati i seguenti elementi:

#### **A. Soggetti destinatari delle azioni di Capacity Building**

Le attività di capacity building, in generale, saranno rivolte ai partner di progetto e loro soggetti aderenti, con particolare riferimento ai pescatori attivi sulle imbarcazioni aderenti ai soggetti collettivi che li rappresentano (ove risultanti partner di progetto): Cooperative, COGEPA e Organizzazioni dei produttori.

#### **B. Rilevazione dei fabbisogni e delle modalità di loro valutazione**

La scelta della società incaricata di coinvolgere nel gruppo di lavoro che si è occupato della redazione della proposta di Strategia di Sviluppo Locale del GAL PESCA TRAPANESE, a questo proposito, si è rilevata vincente, posto che proprio attraverso la interazione con questi organismi collettivi, si è potuto procedere velocemente alla definizione e qualificazione dei fabbisogni di formazione espressi da questa particolare categoria di soggetti destinatari.

Il piano di Capacity Building, inoltre, NON prende in considerazione i generici fabbisogni inerenti gli aspetti amministrativi propri dei soggetti destinatari, ma si focalizza sulla rilevazione delle competenze professionali giudicate funzionali a supportare i processi di attuazione della SSL ed i connessi cambiamenti aziendali che la stessa, necessariamente, comporterà.

In esito alle rilevazioni sul campo realizzate inizialmente, a margine degli incontri territoriali realizzati, erano stati rilevati alcuni fabbisogni formativi, che hanno orientato (in fase di presentazione) la formulazione di un prima PROPOSTA DI PIANO. I fabbisogni inizialmente rilevati erano i seguenti:

#### **GRUPPI DI INTERESSE ED AREA DI PRESIDIO DELLE COMPETENZE**

##### **Gruppo di interesse: Autorità Pubbliche**

**Governance locale dell'intervento:** Procedure amministrative di richiesta pareri Capitanerie

**Governance locale dell'intervento:** Procedure amministrative di richiesta pareri Soprintendenze

##### **Gruppo di interesse: Operatori della Pesca**

**Governance interventi Ittiturismo:** Iter amministrativo di richiesta autorizzazione

**Governance interventi Pescaturismo:** Iter amministrativo di richiesta autorizzazione

**Governance interventi Pescaturismo:** Requisiti imbarcazioni ed equipaggiamenti

**Diversificazione del reddito:** aggiornamento normativo/obblighi di legge

**Governance interventi Mare Nostro:** Procedure di adesione al network

**Fruizione interventi ambientali:** Modalità di funzionamento isole ecologiche

**Fruizione interventi ambientali:** Modalità gestione amministrativa degli Interventi di Marine Litter

### **Gruppo di interesse: Soggetti della Società Civile**

**Governance partenariato locale:** Procedure di utilizzo dei sistemi informativi del GAL

**Governance itinerari del gusto:** Procedure di adesione e gestione network

### **C. Azioni di risposta ai fabbisogni emersi**

Al fine di dare una risposta efficace ed efficiente ai fabbisogni formativi individuati in funzione della necessità di creare le competenze necessarie alla corretta attuazione delle azioni e degli interventi, è stato articolato un piano di intervento che prevede l'erogazione di interventi formativi nel triennio di attuazione della strategia: 2024-2026. Unitamente alla Strategia, è stato presentato un primo programma di massima del Piano di Capacity Building, comunque già in grado non solo di stimare i costi complessivi delle attività da mettere in atto, ma anche in grado di quantificare lo sforzo (in termini di attività formative) che si prevede di erogare nel triennio ed i relativi risultati attesi, in termini di numero di corsi da fare, monte ore di formazione da erogare e numero di operatori da coinvolgere: in particolare, si faceva cenno alla possibilità di:

Nel complesso, nell'arco del triennio, si prevede:

- Di realizzare Nr. 14 corsi della durata di 20 ore ciascuno, da ripetere in 2 edizioni;
- Di erogare Nr. 560 ore di formazione x complessive nr. 19.200 ore/allievo
- Di coinvolgere Nr. 960 destinatari<sup>1</sup> (ogni destinatario potrà partecipare a più di un Corso).

Gli interventi formativi, è stato previsto, potranno essere erogati mediante corsi in presenza/online, che possono prevedere anche diverse edizioni, in modo da facilitare la creazione di uditori non troppo numerosi e contemporaneamente, anche per avere l'occasione di bilanciare i corsi in presenza presso sedi formative quanto più prossime ai luoghi di lavoro dei soggetti destinatari. In linea generale, il Piano di Capacity Building sarà erogato presso i Comuni Sedi di portualità peschereccia ovvero, per i corsi (meno numerosi) diretti ai dipendenti delle Autorità pubbliche ovvero delle Associazioni ed agli altri appartenenti da altri gruppi di interesse, gli stessi saranno concentrati presso la sede operativa del GAL DELLA PESCA TRAPANSE, a Trapani, presso i locali del "Lazzaretto", nella struttura del "Centro permanente per il coordinamento delle politiche locali della pesca". I corsi destinati alla marineria, invece, saranno realizzati principalmente nei Comuni sedi di portualità peschereccia presenti sul territorio: Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e San Vito lo Capo.

Al fine di consentire quanto sopra (1 corso x nr. 4 edizioni da erogare in ciascun Comune sede di portualità peschereccia), il presente progetto esecutivo, a parità di risorse economiche messe in

---

<sup>1</sup> Di cui, PECSCATORI: nr. 800

campo per l'attuazione dell'Azione (che complessivamente rimangono immutate), prevede il coinvolgimento di un maggior numero di operatori del territorio, con particolare riferimento ai corsi di formazione rivolti al segmento di destinatari rappresentati dagli operatori della pesca, come meglio precisato nei paragrafi che seguono.

L'aggiornamento di cui sopra, il rispetto alla versione pensata in sede di candidatura, pur mantenendo invariato sia lo sforzo formativo espresso in termini di ore erogate) che il budget complessivo dedicato all'azione (euro 350.000,00), permette di includere all'interno del piano un numero maggiore di operatori, in ragione 400 allievi in più (ogni operatore può partecipare a più corsi) e, complessivamente, poter erogare nr. 19.200 ore/allievo, 8.000 in più, rispetto alla prima versione.

L'esigenza (a parità di sforzo formativo) di ampliare la platea degli operatori coinvolti, è venuta anche in considerazione della circostanza per cui, nella precedente programmazione (in fase di uscita del COVID), il FLAG TRAPANESE aveva già organizzato ed erogato dei corsi, che hanno visto la partecipazione di oltre 160 operatori della pesca sulle 4 marinerie, 149 dei quali, hanno completato positivamente il percorso di formazione.

In definitiva, per effetto dell'aggiornamento sopra descritto, i numeri complessivi che qualificano gli sforzi di formazione ed aggiornamento che il presente Piano di Capacity Building intende realizzare, sono da intendere aggiornati come segue:

- Nr. 28 corsi/edizioni della durata di 20 ore ciascuno per complessive 560 ore di formazione da erogare (**invariato**);
- Nr. 960 destinatari<sup>2</sup> (ogni destinatario potrà partecipare a più di un Corso).
- Nr. 560 ore di formazione x complessive nr. 19.200 ore/allievo

---

<sup>2</sup> Di cui, PECSCATORI: nr. 800

## 2. Descrizione degli interventi

La presente progettualità, rispetto alle indicazioni contenute sull’Azione della Strategia di Sviluppo Locale sopra richiamata (**AZIONE 7.A.1 - Piano di azione per la capacity building a favore del Partenariato**), si pone l’obiettivo di entrare maggiormente nei dettagli delle attività da realizzare sul territorio, procedendo alla progettazione di dettaglio dei contenuti degli Interventi da realizzare:

- **7.1.A.I – INTERVENTO DI EROGAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE**
- **7.1.A.II – INTERVENTO DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE DEI PESCATORI**

Nel complesso, entrambi gli interventi come sopra individuati, si prefiggono la finalità di dare attuazione ai contenuti del Piano di azione per la Capacity building a favore del Partenariato, ciascuno secondo finalità e metodologie proprie, ma comunque tra loro coordinate, come meglio descritto nei paragrafi che seguono:

### 2.1 Intervento di erogazione del piano di formazione.

#### 2.1.1 I contenuti del piano di formazione

La costruzione di capacità, nota anche come “capacity building”, è un concetto che sta assumendo sempre più importanza nel contesto italiano. Si tratta di un processo di sviluppo delle competenze e delle risorse necessarie per affrontare le sfide e migliorare le performance in vari settori, sia nel settore pubblico che per organizzazioni non profit ed il settore privato.

L’espressione “capacity building” significa letteralmente costruzione delle capacità, ed è utilizzata spesso insieme alle espressioni capacity development (sviluppo) o capacity strengthening (rafforzamento) per indicare un processo continuo di miglioramento degli individui in un determinato ambito (Treccani, 2012).

Il capacity building riguarda la creazione e il miglioramento delle competenze, delle conoscenze, delle risorse e delle infrastrutture necessarie per affrontare in modo efficace le sfide e le opportunità che si presentano in un determinato settore o contesto. Questo processo può coinvolgere sia gli individui che le organizzazioni, e può riguardare diversi aspetti come l’educazione, la formazione, la consulenza, la pianificazione, la gestione, la valutazione e la governance.

L’obiettivo del capacity building è quello di consentire alle persone e alle organizzazioni di acquisire le competenze e le risorse necessarie per essere più efficaci nel raggiungere i propri obiettivi e affrontare le sfide che si presentano. Questo può includere lo sviluppo di competenze tecniche e professionali, ma anche la promozione di competenze trasversali come la leadership, la gestione del tempo, la comunicazione e la collaborazione.

Il capacity building può essere realizzato attraverso una serie di attività e strategie, tra cui la formazione e l’educazione, l’assistenza tecnica, la condivisione delle migliori pratiche, la creazione di reti e partenariati, lo scambio di conoscenze e l’accesso a risorse e strumenti appropriati. Inoltre, è importante considerare il contesto specifico in cui si opera, adattando le attività e le strategie di capacity building alle esigenze e alle risorse disponibili. In conclusione, il capacity building è un processo continuo e dinamico che mira a migliorare le competenze e le risorse delle persone e delle organizzazioni, al fine di affrontare in modo efficace le sfide e le opportunità che si presentano. È fondamentale investire nel capacity building per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita a lungo termine.

Il Gal della Pesca Trapanese, avendo già attivato un Partenariato di progetto ed, all’interno dello stesso, diverse altre reti tematiche che già mettono in relazione gli operatori attivi su determinati servizi territoriali (Es. Comunità del Marchio Mare nostro, Comunità attive nell’ambito degli Itinerari del Gusto Locali, la

comunità legata alle attività poste in essere dal Centro di Cultura Gastronomica del Gal della Pesca Trapanese, attiva presso il Molino Excelsior di Valderice, ecc.), intende focalizzare la propria azione direttamente sulle attività di formazione, che, pertanto, entra a sistema con il complesso di attività di comunicazione ed animazione territoriale già messe in campo in seno alla strategia di intervento. All'intervento in esame, pertanto, è lasciato il compito di organizzare i processi di selezione, presa in carico e formazione degli operatori, mediante metodologie di formazione in presenza/online.

Nel complesso, come sopra anticipato, il presente piano prevede di erogare nr. 560 ore di formazione, da organizzare in nr. 28 corsi da 20 ore ciascuno, che abbiano a riferimento le seguenti tematiche:

AREA DI PRESIDIO DELLE COMPETENZE	TOTALE CORSI
<b>DESTINATARI: AUTORITA' PUBBLICHE (*)</b>	
Certificazione Lidi e spiagge attrezzate	2
Tecniche di gestione degli itinerari del gusto	2
<b>DESTINATARI: IMPRESE DELLA PESCA</b>	
Ittiturismo: Iter amministrativo di richiesta autorizzazione	4
Pescaturismo: Iter amministrativo attivazione del servizio	4
Pescaturismo: Requisiti imbarcazioni ed equipaggiamenti	4
Network Mare nostro: Procedure di adesione al network	2
Network Mare nostro: Gestione App del network	2
Modalità gestione amministrazione Interventi di Marine Litter.	4
<b>DESTINATARI: SOGGETTI DELLA SOCIETA' CIVILE</b>	
Procedure di utilizzo dei sistemi informativi del GAL	2
Procedure di adesione e gestione network	2
<b>TOTALI</b>	<b>28</b>

(\*) In relazione ai recenti sviluppi delle relazioni interne al partenariato di progetto, con particolare riferimento alla necessità della creazione di un network interno per la gestione degli itinerari del gusto del GAL della Pesca Trapanese, ed alla richiesta di condivisione delle tematiche legate all'attuazione dell'azione relativa alla creazione di spiagge attrezzate, la presente progettualità esecutiva ha aggiornato la iniziale previsione in merito alle tematiche destinate alla parte pubblica del partenariato, come sopra indicato, lasciando invariata ogni altra precedente previsione.

### 2.1.2 La programmazione delle fasi di attuazione dell'azione

La programmazione temporale, deve necessariamente tenere in debito conto della data di avvio ad attuazione del Piano di Azione Locale, coincidente, per il GAL della Pesca Trapanese, con la data del **1 maggio 2024**.

Il percorso di attuazione, sarà realizzato in coerenza con quando indicato sulla programmazione già presentata in fase di presentazione della strategia di sviluppo del Gal della Pesca Trapanese, che prevede l'attuazione dell'azione, entro 3 annualità (36 mesi) successive, che saranno conteggiate a decorrere dalla data di avvio ad attuazione della operatività del GAL della Pesca Trapanese, codificate come di seguito indicato:

PRIMA ANNUALITA':	DAL	01/05/2024	AL	30/04/2025
SECONDA ANNUALITA':	DAL	01/05/2025	AL	30/04/2026
TERZA ANNUALITA':	DAL	01/05/2026	AL	30/04/2027



Rispetto alle previsioni del cronoprogramma iniziale, quindi, la programmazione delle fasi di attuazione della **PRIMA ANNUALITA'** di realizzazione del Progetto di Capacity Building fa riferimento alle date di seguito indicate, che tengono conto della circostanza per cui la **DATA EFFETTIVA** di AVVIO A REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE, è stata il: **01/05/2024**.

## 2.2 L'intervento di supporto alla partecipazione dei pescatori.

Per tutti gli interventi di formazione destinati al coinvolgimento dei pescatori (sulla scorta di quanto già realizzato – con discreto successo - nella precedente programmazione dal FLAG TRAPANESE), si prevede il riconoscimento di un voucher di partecipazione, da erogare a ciascun pescatore iscritto a ciascun corso, nella misura di euro 13,00 per ciascuna ora di effettiva partecipazione all'evento di formazione, da attestare attraverso la rilevazione delle presenze sui registri cartacei (eventi in presenza) e/o informatici (per i corsi eventualmente erogati online) relativi a ciascuno dei corsi erogati. Nel complesso, in caso di piena partecipazione a tutte le ore di formazione, per ciascun corso saranno erogate Euro 260,00 lorde (13,00 euro x 20 ore) che rappresenterà il costo da rendicontare a valere sul presente intervento.

Nel complesso, considerando tutte le ore/allievo previste, per l'attuazione del presente intervento, sono state allocate risorse complessive pari ad euro:

<b>COMPUTO RISORSE PER VAUCHER PESCATORI</b>	
Euro/ora	13,00 €
Ore/corso	20 ore
Vaucher pescatore (13,00 Euro/ora)	260,00 €
Nr. pescatori beneficiari (*)	800
<b>TOTALE COSTI X VAUCHER</b>	<b>208.000,00 €</b>

Nota (\*): Ciascuna pescatore può partecipare a più di un corso.

In questo modo, il GAL della Pesca Trapanese, intende dare un incentivo al pescatore al fine di invogliarlo ad aggiornare le proprie competenze amministrative e gestionali, in vista del raggiungimento del miglioramento della sua partecipazione alla vita collettiva al network locale. Attraverso il presente intervento, pertanto, il GAL della Pesca riesce a fare in modo di arrivare a sostenere direttamente l'azione dei singoli pescatori.

La SELEZIONE DI SINGOLI PESCATORI, come già fatto nella precedente programmazione, sarà realizzata mediante la pubblicazione di uno specifico avviso da pubblicare sul sito istituzionale del GAL della Pesca Trapanese, che sarà promosso attraverso la collaborazione degli organismi collettivi partner di progetto, quali i COGEPA, le ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI DELLA PESCA e le singole COOPERATIVE DI PESCATORI.

Nella precedente programmazione, hanno aderito al percorso di formazione oltre 150 pescatori.

### 3. Finalità, obiettivi ed indicatori relativi all'intervento

Secondo la programmazione effettuata con il Piano di Azione approvato, l'intervento presenta la finalità di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale della Strategia di Intervento in via mediata, ovvero contribuendo (per quanto di sua competenza) alla realizzazione dell'Obiettivo Specifico 7 della Strategia: **"Mettere in atto tutte le condizioni per garantire l'efficacia nell'attuazione della SSL"**, con un impatto atteso sul territorio di applicazione della Strategia di Intervento del GAL della Pesca Trapanese, quantificato attraverso i seguenti indicatori di realizzazione:

Descrizione degli indicatori di realizzazione:	U. Misura	Valore
CORSI DA EROGARE	Numero	28
UNITA' DA COINVOLGERE (*)	Numero	960
DI CUI, PESCATORI:	Numero	800
ORE/ALLIEVO TOTALI DA EROGARE	Numero	19.200

Nota (\*): Ciascun pescatore potrà partecipare a più corsi.

## 4. Localizzazione dell'intervento

L'intervento troverà attuazione esclusivamente nell'ambito dei nr. 4 Comuni sedi di marineria peschereccia, come di seguito evidenziato:

- Custonaci

- Erice

- **Marsala**

- Misiliscemi

- **Mazara del Vallo**

- Paceco

- Petrosino

- **San Vito lo Capo**

- **Trapani**

- Valderice

Le attività inerenti l'attuazione del presente intervento, per la parte riservata al gruppo di interesse: PESCATORI, sarà erogato IN PRESENZA. Le attività di erogazione dei corsi, saranno prioritariamente realizzate in location appositamente messe a disposizione da parte dei Partner Pubblici ed, in particolare, da parte dei Comuni sede delle Marinerie pescherecce di: Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e San Vito lo Capo. In funzione di specifiche esigenze organizzative, si potrà procedere all'erogazione dei corsi anche in modalità ONLINE (sincrona), con relatore in presenza.

## 5. Attività previste e cronoprogramma

Nell'ambito della progettualità presentata in fase di formulazione delle candidature, per l'attuazione della presente azione del Piano di Azione Locale, era già stata indicata una tempistica di attuazione di complessivi 36 mesi, ipotizzando che l'avvio ad attuazione del Piano potesse coincidere con la data del 01/01/2024.

Mella realtà, la piena operatività del GAL della Pesca Trapanese, si è concretizzata solamente a partire dal 01/05/2024, data che, per tutte le attività di programmazione delle fasi di attuazione del PSL, viene indicata come: **DATA DI AVVIO AD ATTUAZIONE = 01/05/2024**.

Nei paragrafi che seguono, vengono riportate le fasi previste per l'attuazione della presente azione.

### 5.1 FASE DI COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE:

<b>ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA [8 mesi]:</b>	<b>DAL 01/05/2024 AL 31/12/2024</b>
---	-------------------------------------

In particolare, le attività di progettazione vera e propria si concluderanno entro la data del 30/11/2024, data entro il quale il progetto esecutivo, come approvato dal CdA della FONDAZIONE Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, sarà trasferito al Competente Dipartimento della Pesca Mediterranea, per l'approvazione di sua competenza, che noi contiamo avvenga **entro il 31/12/2024**.

Dal punto di vista procedurale, l'attuazione di questa fase, comporta la realizzazione dei seguenti step successivi:

- Approvazione del presente progetto esecutivo a da parte del Cda della Fondazione ... Entro il 29/11/2024
- Trasmissione del progetto esecutivo al Dipartimento della Pesca Mediterranea ..... Entro il 06/12/2024

Realizzate le procedure sopra esposte, per il completamento delle procedure, si rimarrà in attesa dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Dipartimento della Pesca Mediterranea **entro il 31/12/2024**. Indipendentemente dall'acquisizione dell'approvazione di cui sopra, al fine di accelerare i tempi di attuazione, il GALP Trapanese provvederà (con clausola di salvaguardia) ad avviare le procedure di ricerca di mercato, dirette alla individuazione dell'Ente di Formazione cui conferire l'incarico per l'attuazione del Piano.

### 5.2 FASE DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE INTERVENTO

Il cronoprogramma ufficiale per l'attuazione dell'intervento prevede che, acquisita l'approvazione del Dipartimento della Pesca Mediterranea sul progetto (31/12/2024), entro i successivi 2 mesi, si proceda con il conferimento dell'incarico:

**ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO [2 mesi]:**

**DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025**

Ai fini di cui sopra, al fine di anticipare la realizzazione dell'intervento, in pendenza dell'approvazione della progettazione esecutiva da parte del Dipartimento della Pesca Mediterranea, il Coordinatore Tecnico, con il Supporto della Direzione e del Responsabile Amministrativo, provvederanno a predisporre la documentazione necessaria a procedere, entro i successivi 2 mesi, alla individuazione e contrattualizzazione del soggetto cui affidare il compito di attuare il piano, secondo gli elementi indicati sul presente progetto esecutivo. In particolare, si procederà come segue:

- Avvio della ricerca di mercato per l'individuazione dell'Ente di formazione ..... Entro il 06/12/2024  
L'Avviso per manifestazione di interesse sarà pubblicato con scadenza max alla data del 15/01/2025. Trattandosi di una Manifestazione di interesse finalizzata al successivo affidamento diretto, la stessa potrà in qualunque momento (anche in pendenza degli esiti dell'istruttoria in corso presso il Dipartimento della Pesca Mediterranea), essere ritirata e/o aggiornata con gli esiti dell'istruttoria condotta dal Dipartimento della Pesca Mediterranea.
- Individuazione dell'Ente di Formazione e affidamento dell'incarico in CdA..... Entro il 24/01/2025
- Perfezionamento del contratto sulla Piattaforma MepA..... Entro il 13/02/2025
- Presentazione della programmazione esecutiva da parte dell'Ente di formazione ..... Entro il 28/02/2025

Seguono le previsioni in merito alle attività di attuazione del Piano di Capacity Building.

**ATTIVITA' ATTUAZIONE DEL PIANO DI CAPACITY BUILDING [26 mesi]:**

**DAL 01/03/2025 AL 31/04/2027)**

Il presente progetto esecutivo, riprende le previsioni in termini di tempistiche previste per l'attuazione del Piano di Capacity Building, confermando un arco temporale di nr. 26 mesi

**PIANO DI CAPACITY BUILDING: CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DEI CORSI** **PROGETTO ESECUTIVO**

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'	PRIMA ANNUALITA'												SECONDA ANNUALITA'												TERZA ANNUALITA'															
	ANNO 2024												ANNO 2025												ANNO 2026												ANNO 2027			
	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr				
PROGETTAZIONE ESECUTIVA:																																								
AFFIDAMENTO SERVIZIO:																																								
ATTUAZIONE PIANO:																																								
DESTINATARI: AUTORITA' PUBBLICHE																																								
Certificazione Lidi e spiagge attrezzate															X						X																			
Tecniche di gestione degli itinerari del gusto										X												X																		
DESTINATARI: IMPRESE DELLA PESCA																																								
Ittiturismo. Iter amministrativo di richiesta autorizzazione																X					X						X							X						
Pescaturismo. Iter amministrativo attivazione del servizio										X							X									X								X						
Pescaturismo. Requisiti imbarcazioni ed equipaggiamenti														X		X									X								X							
Network Mare nostro: Procedure di adesione al network																						X													X					
Network Mare nostro: Gestione App del network															X														X											
Modalità gestione amm. Interventi di Marine Litter										X						X										X							X							
DESTINATARI: SOGGETTI DELLA SOCIETA' CIVILE																																								
Procedure di utilizzo dei sistemi informativi del GAL															X						X																			
Procedure di adesione e gestione network														X															X											

### 5.3 FASE DI CHIUSURA PIANO DI AZIONE

Attività di accertamento finale delle spese effettivamente realizzate, sostenute, rendicontate ed ammesse a contributo per il presente intervento e per il Piano di azione nel suo complesso. L'attività sarà posta in essere dalla struttura tecnico amministrativa del GAL della Pesca, successivamente alla chiusura delle commesse ed all'emissione dei relativi certificati di regolare esecuzione.

<b>ATTIVITA' DI CHIUSURA E RENDICONTAZIONE:</b>
---

<b>DAL 01/05/2027 AL 31/12/2027)</b>
--------------------------------------

## **6. La gestione dell'intervento**

Il presente intervento consiste nella realizzazione di un'azione pubblica che si esaurisce con il completamento delle attività di progetto sopra illustrate e NON comporta, dopo la sua cessazione, attività di gestione da realizzare successivamente al completamento delle attività con esso previste e programmate.

Per questi motivi, NON appare necessario prevedere un piano di gestione successivo al completamento delle attività programmate, come sopra descritte.

## 7. Quadro economico

COSTI	BUDGET
<i>Spese per Docenze</i>	44.800,00 €
<i>Spese per Tutoraggio</i>	16.800,00 €
<i>Spese per Materiali</i>	3.040,00 €
<i>Spese per Amministrazione</i>	16.800,00 €
<i>Spese per Altri costi diretti ed indiretti</i>	28.560,00 €
<b>TOTALE COSTI PER FORMAZIONE:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<i>IVA su servizi di formazione</i>	24.200,00 €
<i>Servizio di supporto all'erogazione dei voucher (comprensivi di IVA al 22%)</i>	7.800,00 €
<i>IMPORTO VAUCHER DA EROGARE AI PESCATORI</i>	208.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	<b>240.000,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>350.000,00 €</b>



8. Scheda tecnica sintetica

Codice Intervento		AZIONE 2.A.I.a)															
Titolo		Piano di capacity building															
Breve descrizione		Erogazione formazione funzionale a garantire la maggiore efficacia delle azione di piano di azione.															
Localizzazione		MAZARA DEL VALLO, MARSALA, TRAPANI e SAN VITO LO CAPO															
Livello di progettazione		<input type="checkbox"/> Studio di Fattibilità tecnica ed economica	<input type="checkbox"/> Definitiva <input checked="" type="checkbox"/> Esecutiva														
Importo Azione		Euro 350.000,00															
Spesa Prevista Intervento		Euro 350.000,00															
Intensità aiuto pubblico		100%															
Modalità di attuazione		<input checked="" type="checkbox"/> Intervento a Titolarità del FLAG	<input type="checkbox"/> Intervento a regia														
Quadro economico	<table><tr><th>VOCI DI SPESA</th><th>IMPORTI</th></tr><tr><td>Spese per Docenze</td><td>44.800,00 €</td></tr><tr><td>Spese per Tutoraggio</td><td>16.800,00 €</td></tr><tr><td>Spese per Materiali</td><td>3.040,00 €</td></tr><tr><td>Spese per Amministrazione</td><td>16.800,00 €</td></tr><tr><td>Spese per Altri costi diretti ed indiretti</td><td>28.560,00 €</td></tr><tr><td><b>TOTALE COSTI PER FORMAZIONE:</b></td><td><b>110.000, 00 €</b></td></tr></table>			VOCI DI SPESA	IMPORTI	Spese per Docenze	44.800,00 €	Spese per Tutoraggio	16.800,00 €	Spese per Materiali	3.040,00 €	Spese per Amministrazione	16.800,00 €	Spese per Altri costi diretti ed indiretti	28.560,00 €	<b>TOTALE COSTI PER FORMAZIONE:</b>	<b>110.000, 00 €</b>
	VOCI DI SPESA	IMPORTI															
	Spese per Docenze	44.800,00 €															
	Spese per Tutoraggio	16.800,00 €															
	Spese per Materiali	3.040,00 €															
	Spese per Amministrazione	16.800,00 €															
	Spese per Altri costi diretti ed indiretti	28.560,00 €															
	<b>TOTALE COSTI PER FORMAZIONE:</b>	<b>110.000, 00 €</b>															
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>																
	<table><tr><td>IVA su servizi di formazione</td><td>24.200,00 €</td></tr><tr><td>Servizio di supporto all'erogazione dei voucher (comprensivi d IVA al 22%)</td><td>7.800,00 €</td></tr><tr><td>IMPORTO VAUCHER DA EROGARE AI PAESCATORI</td><td>208.000, 00 €</td></tr><tr><td><b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b></td><td><b>240.000, 00 €</b></td></tr></table>			IVA su servizi di formazione	24.200,00 €	Servizio di supporto all'erogazione dei voucher (comprensivi d IVA al 22%)	7.800,00 €	IMPORTO VAUCHER DA EROGARE AI PAESCATORI	208.000, 00 €	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	<b>240.000, 00 €</b>						
	IVA su servizi di formazione	24.200,00 €															
	Servizio di supporto all'erogazione dei voucher (comprensivi d IVA al 22%)	7.800,00 €															
	IMPORTO VAUCHER DA EROGARE AI PAESCATORI	208.000, 00 €															
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	<b>240.000, 00 €</b>															
	<table><tr><td><b>TOTALE IMPORTO TOTALE PROGETTO</b></td><td><b>350.000,00 €</b></td></tr></table>			<b>TOTALE IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>350.000,00 €</b>												
<b>TOTALE IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>350.000,00 €</b>																
Programmazione fasi	Fasi di attuazione previste		Data ultima														
	FASE DI COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE		31/12/2024														
	FASE DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE INTERVENTO		30/04/2027														
	COLLAUDO		30/09/2027														
	CHIUSURA PIANO DI AZIONE		31/12/2027														

## 9. Allegati

- Avviso di indagine esplorativa del mercato preliminare per l'affidamento diretto (art. 50 lettera b) D.Lgs. 36/2023 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) ad Ente di Formazione Accreditato presso la Regione Siciliana, del servizio di supporto alla FONDAZIONE per le attività di organizzazione ed erogazione delle iniziative informative programmate, in attuazione dell'intervento "7.A.1.I - Interventi di attuazione piano per la Capacity Building a favore del Partenariato" del Piano di Sviluppo Locale del GALP TRAPANESE (COMPLETO DI ALLEGATI).
- LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLE OFFERTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ENTE DI FORMAZIONE



Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese  
Piazza Vittorio Veneto n.1  
91100 TRAPANI (TP)



info@galpescatrapanese.it  
gactrapani@pec.it



[www.galpescatrapanese.it](http://www.galpescatrapanese.it)

